

Приложение к \_\_\_\_\_

**Проектирование и реконструкция РП-70, пгт Кировское, Республика Крым**  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**

**Проектирование и реконструкция РП-70, пгт. Кировское, Республика Крым**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание


Сметная стоимость

5 297 400 руб.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию 1 кв. 2022 г.

№ п/п	Наименование работ	Обоснование цены	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел 1. Проектирование и реконструкция</b>						
<i>РП-70, с. Красносельское, Республика Крым</i>						
1	КТП здания блочного типа 6-20 кВ: РП (СП, РТП) на 7 ячеек выключателей или ТП (РТП) с одним трансформатором ПРМ (РП- 10 кВ на 5 ячеек) (на 5 ячеек ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7))	УНЦ(2018)-З4-01	1 ед.	1	1 130 500,00	1 130 500,00
2	Ячейка выключателя РП (СП, ТП, РТП), напряжение 6-15 кВ, номинальный ток: 1000 А, номинальный ток отключения 20 кА ПРИМ.	УНЦ(2018)-В8-01-1	1 ячейка	1	928 000,00	928 000,00
3	Ячейка выключателя РП (СП, ТП, РТП), напряжение 6-15 кВ, номинальный ток: 1000 А, номинальный ток отключения 20 кА ПРИМ. (пониж. коэф. на объем работ ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))	УНЦ(2018)-В8-01-1	1 ячейка	4	464 000,00	1 856 000,00
4	Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей стоимостью: от 6 до 10,9 млн. руб.	УНЦ(2018)-П6-07	1 объект	1	500 000,00	500 000,00
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						4 414 500,00
<b>Итого по разделу 1 Проектирование и реконструкция :</b>						
Энергетическое строительство						4 414 500,00
Итого						4 414 500,00
В том числе:						
<b>Итого по разделу 1 Проектирование и реконструкция</b>						4 414 500,00
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						4 414 500,00
<b>Итого по смете:</b>						
Энергетическое строительство						4 414 500,00
Итого						4 414 500,00
В том числе:						
НДС 20%						882 900,00
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>5 297 400,00</b>

Составил: инженер-сметчик  Ермоленко Л.В.  
подпись (должность Ф.И.О. контактный телефон)

Проверил: начальник ПТО  А.В. Симонов  
подпись (должность Ф.И.О. контактный телефон)